

入札及び契約内容 入札日：平成27年8月28日

工 事 の 名 称	小平岸路線改良工事		
工 事 場 所	登別市新川町		
工 事 種 別	土木	契約方法	一般競争入札
工 事 概 要	工事施工延長	L = 40.00m	施行幅 W = 8.00m
	道路土工		
	掘削工	土砂掘削	250m <sup>3</sup>
	路体盛土工	流用土路体盛土	6m <sup>3</sup>
	不陸整正工	不陸整正	300m <sup>2</sup>
		不陸整正[路床仕上げ]	370m <sup>2</sup>
	作業残土処理工	作業残土処理	一式
	排水工		
	側溝工	U型側溝[箱型側溝300×300]	2m
		U型側溝[箱型側溝300×400]	2m
		U型側溝[U240横断側溝]	70m
		U型側溝[U300横断側溝]	2m
	縦断管渠工	管渠[高压管φ300]	21m
	柵・マンホール工	集水柵[700型柵]	5箇所
		集水柵[I型A柵]	3箇所
		集水柵[II型C柵]	2箇所
		雨水柵[II型A柵]	1箇所
		取付管	2m
	作業土工		一式
	路盤工		
	車道路盤工	凍上抑制層	292m <sup>2</sup>
		下層路盤	299m <sup>2</sup>
		上層路盤	315m <sup>2</sup>
歩道路盤工	凍上抑制層	85m <sup>2</sup>	
縁石工	縁石ブロック[導水縁石]	40m	
	縁石ブロック[I型縁石]	3m	
附帯作工	視線誘導標[デリネーター設置]	2本	
構造物撤去工		一式	
入札参加資格	①一般競争入札実施要綱第4条による。		
着 工 日	平成27年9月4日	工事完成予定日	平成27年11月20日
予 定 価 格	8,391,600円	変更後契約金額	8,866,800円
変 更 理 由	設計図書等の内容と実際の工事現場が一致しないため。		
契約業者名	株式会社 カナザワ 代表取締役 金澤 優		
住 所	登別市中央町2丁目20番地20		
	入札者	第1回入札額(円)	第2回入札額(円)
1	株式会社 佐々木組	7,650,000	
2	株式会社 カナザワ	落札 7,530,000	
3	株式会社 濱田建設	7,670,000	