

## 入札及び契約内容

入札日：平成27年10月20日

|          |                       |                   |                 |                   |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 工事の名称    | 驚別25号線外改良工事           |                   |                 |                   |
| 工事場所     | 登別市驚別町外               |                   |                 |                   |
| 工事種別     | 土木                    | 契約方法              | 一般競争入札          |                   |
| 工事概要     | 工事施工延長                |                   | L = 56.00m      |                   |
|          | 工事施工幅員                |                   | W = 7.00m       |                   |
|          | 道路土工                  |                   |                 |                   |
|          | 掘削工                   | 土砂掘削              |                 | 20m <sup>3</sup>  |
|          | 不陸整正工                 | 不陸整正              |                 | 520m <sup>2</sup> |
|          | 作業残土処理工               | 作業残土処理（土砂）        |                 | 6m <sup>3</sup>   |
|          | 排水工                   |                   |                 |                   |
|          | 側溝工                   | U型側溝              |                 | 4m                |
|          | 縦断管渠工                 | 管渠                |                 | 24m               |
|          | 柵・マンホール工              | 集水柵[Ⅱ型A柵、下部柵+上部柵] |                 | 3箇所               |
|          |                       | 集水柵[I型A柵、下部柵+上部柵] |                 | 2箇所               |
|          |                       | 集水柵[I型A柵、下部柵]     |                 | 2箇所               |
|          |                       | 集水柵[I型A柵、中間柵]     |                 | 1箇所               |
|          |                       | 取付管               |                 | 2m                |
|          | 作業土工                  |                   |                 | 一式                |
|          | 路盤工                   |                   |                 |                   |
|          | 車道路盤工                 | 上層路盤              |                 | 520m <sup>2</sup> |
|          | 歩道路盤工                 | 凍上抑制層             |                 | 90m <sup>2</sup>  |
|          | 下層路盤                  |                   |                 | 90m <sup>2</sup>  |
|          | 舗装工                   |                   |                 |                   |
|          | 車道アスファルト舗装工           | 表層                |                 | 520m <sup>2</sup> |
|          | 歩道アスファルト舗装工           | 表層                |                 | 90m <sup>2</sup>  |
|          | 道路附属施設工               |                   |                 |                   |
|          | 縁石工                   | 縁石ブロック[I型縁石新材使用]  |                 | 55m               |
|          |                       | 縁石ブロック[I型縁石再使用]   |                 | 36m               |
|          |                       | 縁石ブロック[舗装止縁石新材使用] |                 | 60m               |
|          |                       | 縁石ブロック[舗装止縁石際使用]  |                 | 25m               |
|          | 区画線工                  |                   |                 | 一式                |
|          | 道路反射鏡撤去再設置            |                   |                 | 1基                |
|          | 構造物撤去工                |                   |                 | 一式                |
| 道路土工     |                       |                   |                 |                   |
| 掘削工      | 土砂掘削                  |                   | 6m <sup>3</sup> |                   |
| 不陸整正工    | 不陸整正                  |                   | 9m <sup>2</sup> |                   |
| 路盤工      |                       |                   |                 |                   |
| 歩道路盤工    |                       |                   | 一式              |                   |
| 舗装工      |                       |                   |                 |                   |
| 車道舗装工    |                       |                   | 一式              |                   |
| 歩道舗装工    |                       |                   | 一式              |                   |
| 道路附属物施設工 |                       |                   | 一式              |                   |
| 構造物撤去工   |                       |                   | 一式              |                   |
| 入札参加資格   | ①一般競争入札実施要綱第4条による。    |                   |                 |                   |
| 着工日      | 平成27年10月27日           | 工事完成予定日           | 平成28年1月29日      |                   |
| 予定価格     | 9,525,600円            | 契約金額              | 9,169,200円      |                   |
| 契約業者名    | 株式会社 ケイダイ 代表取締役 井谷 美雄 |                   |                 |                   |
| 住所       | 登別市富浦町3丁目6番地          |                   |                 |                   |
|          | 入札者                   | 第1回入札額(円)         | 第2回入札額(円)       |                   |
| 1        | 株式会社 濱田建設             | 8,720,000         |                 |                   |
| 2        | 株式会社 佐々木組             | 8,700,000         |                 |                   |
| 3        | 株式会社 リフィット            | 8,730,000         |                 |                   |
| 4        | 株式会社 ケイダイ             | 落札 8,490,000      |                 |                   |